

**SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HUYỆN THUẬN CHÂU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 292/BVTC-TCKT

Thuận Châu, ngày 18 tháng 6 năm 2025

V/v mời tham gia xét chỉ định thầu Gói thầu
“Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” dự toán
nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Bảo dưỡng,
sửa chữa nhà khoa truyền nhiễm (khoa lây) 3
tầng và các hạng mục phụ trợ.

**Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có khả năng tham gia xét chỉ
định thầu theo quy trình rút gọn, gói thầu
“Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật”.**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024 ;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ quy
định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu; Nghị định số 17/2025 ngày 06/02/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc quy định chi
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công
trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày
20/06/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động
xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây
dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng
về Ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
của Bộ xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư 29/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024
của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung, một số định mức xây dựng ban

hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-SYT ngày 28/12/2024 của Sở y tế tỉnh Sơn La về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-BVTC ngày 06/6/2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu về việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Bảo dưỡng, sửa chữa nhà khoa truyền nhiễm (khoa lây) 3 tầng và các hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-BVTC ngày 18/6/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Bảo dưỡng, sửa chữa nhà khoa truyền nhiễm (khoa lây) 3 tầng và các hạng mục phụ trợ;

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu có kế hoạch tổ chức xét chỉ định thầu theo quy trình rút gọn Gói thầu “Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” Dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án “Bảo dưỡng, sửa chữa nhà khoa truyền nhiễm (khoa lây) 3 tầng và các hạng mục phụ trợ”, như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Giá gói thầu: 162.002.000 đồng;

Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu không trăm linh hai nghìn đồng chẵn./.

Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và toàn bộ các chi phí khác có liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp tại Quyết định số 882/QĐ-SYT ngày 28/12/2024 của Sở y tế tỉnh Sơn La; Quyết định số 439/QĐ-BVTC ngày 06/6/2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 07 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6.2025;

- Hình thức: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Không có;

- Loại hợp đồng: Theo kết quả đấu ra;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày;

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu kính mời **Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có khả năng** tham dự xét chỉ định thầu gói thầu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết trên trang <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

1. Nhà thầu được đề nghị chỉ định khi có tư cách hợp lệ theo các quy định sau:

- a) Có đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- b) Hạch toán tài chính độc lập;
- c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
- d) Có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
- e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền;
- g) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 23/6/2025.

3. Yêu cầu nhà thầu xem xét và có văn bản phúc đáp kèm theo 01 bộ hồ sơ năng lực (Hồ sơ năng lực phải đảm bảo tính pháp lý và nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ mà nhà thầu cung cấp cho bệnh viện). Hồ sơ được gửi về địa chỉ: Bộ phận Văn Thư - Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu. Tiểu khu 9, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0223848781.

4. Hồ sơ năng lực của nhà thầu làm căn cứ để chủ đầu tư xem xét, gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu, mời nhà thầu hoàn thiện hợp đồng gói thầu nêu trên. Nếu quá thời gian quy định này, mọi yêu cầu của nhà thầu sẽ không được chủ đầu tư chấp thuận.

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu kính mời và đề nghị nhà thầu quan tâm, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công ty CPVTB;
- Đăng tải website bệnh viện;
- Lưu: TGV, HSDA.



GIÁM ĐỐC

Hà Việt Phương